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JUNTA DISTRITO MUNICIPAL VILLA CENTRAL .
E Compromso s Hioso! & atio B
Gestion 2020-2024 « RNC 430077178 N

CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

ENTRE:

De una parte, la Junta de Distrito Municipal De Villa Central, institucion del Estado Dominicano, con domicilio
y asiento social en el distrito municipal Villa Central, municipio Santa Cruz de Barahona, debidamente
representada por Magdalias del Jesis Medina Pérez quien, para los fines del presente Contrato, se
denominara “La Junta de Distrito Municipal De Villa Central’, o por su nombre completo.

De la otra parte Andrys Yael Pineda Cuevas, con el nimero de cedula: 018-0065700-7, persona fisica,
con su domicilio social y asiento principal en calle Maria Trinidad Sanchez No. 54 sector La Playa. Municipio
de Barahona, quien actiia de conformidad, para los fines del presente Contrato, se denominara “EL
CONTRATISTA".

Para referirse a ambos se les denominara LAS PARTES

PREAMBULO

POR CUANTO: La Ley 340-06, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006), sobre Compras y
Contrataciones Publicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, y su posterior modificacion contenida
en la Ley 449-06, de fecha seis (06) de diciembre del dos mil seis (2006), establece entre los Procedimientos
de Seleccion la Licitacién Publica Nacional.

POR CUANTO: A que la referida Ley, en su Articulo 16, numeral 1, establece ademés que: “Licitacion
Pablica: Es el procedimiento administrativo mediante el cual las entidades del Estado realizan un llamado
publico y abierto, convocando a los interesados para que formulen propuestas, de entre las cuales
seleccionara la mas conveniente conforme a los pliegos de condiciones correspondientes.”.

POR CUANTO: El Articulo 17 de la referida Ley, establece la tabla contentiva de los factores mediante la
cual se determina los umbrales topes que sirven de base para la seleccion del Procedimiento a aplicar en
un proceso de compra o contratacion.

Resolucion PNP-01-2023 — UMBRALES 2023

POR CUANTO: Los dias 10/07/2023 |, la Junta de Distrito Municipal De Villa Central, convoc6 a comparacion
de precios, para la ejecucion de la obra construccion aceras y contenes barrio Los Rosales.

POR CUANTO: Que hasta el dia 10/07/2023 estuvieron disponible para todos los interesados los Pliegos
e Condiciones Especificas para la referida Licitacion.

C/ 6ta Av. Namero 6 Esq. Central
Villa Central Barahona Republica Dbminicana

Teléfono 809-524-2352
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POR CUANTO: Que el dia 17/07/2023 se procedio a la recepcion de las Ofertas, Técnicas “Sobre A” y
Econémicas “Sobre B', y a la apertura de los Sobres “A”, contentivos de las Propuestas Técnicas de los
Oferentes participantes en la Comparacion de Precios, en presencia del Comité de Compras y
Contrataciones y del Notario Publico actuante.

POR CUANTO: Que el dia 17/05/2023 se procedio a nofificar a los Oferentes que habian quedado habilitado
para la apertura y lectura de las Propuestas Econdmicas “Sobre B”.

POR CUANTO: Que el dia 28/07/2022 se procedi6 a la apertura y lectura del Sobres “B”, contentivos de las
Propuestas Econdmicas del Oferente que habia superado la primera etapa de la Licitacion, en presencia del
Comité de Compras y Contrataciones y del Notario Pablico actuante.

POR CUANTO: Que después de un minucioso estudio de la (inica Propuesta presentadas, el Comité de
Compras y Contrataciones de la Junta de Distrito Municipal De Villa Central mediante Acta No. 2023-0001,
le adjudico a EL CONTRATISTA el Contrato de Ejecucion de Obra para la construccion de la obra, aceras
y contenes barrio Los Solares de Milton.

POR CUANTO: A que el 27/07/2023 Ia Junta de Distrito Municipal De Villa Central, procedio a la notificacion
del resultado de la comparacion de precios conforme al Cronograma establecido.

POR LO TANTO, y en el entendido de que el anterior preambulo forma parte integral del presente contrato,

ARTICULO 1.- DEFINICIONES E INTERPRETACIONES:

Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entendera que significan lo que
expresa a continuacion:

Certificado de recepcion definitiva: El o los certificados expedidos por el supervisor a EL CONTRATISTA
al final del o de los periodos de garantia, en el que se declare que EL CONTRATISTA ha cumplido sus
obligaciones contractuales.

Contratista: Nombre de la persona natural o juridica, consorcio, que ejecutara el objeto del Contrato.
Contrato: El presente documento.

Coordinador: Persona designada como tal por la Junta de Distrito Municipal De Villa Central para realizar
las funciones de coordinacion de todas las actividades relacionadas con la Obra ¥ que tengan injerencia en
la ejecucion del Contrato.

Desglose de precios unitarios: La lista detallada de tarifas y precios que muestren la composicion de cada
uno de los precios de las partidas que intervienen en el presupuesto detallado.

Emplazamiento: Los terrenos proporcionados por la Junta de Distrito Municipal De Villa Central, en que
deben ejecutarse las Obras, y otros lugares que, citados en el Contrato, formen parte del emplazamiento.

Entidad Contratante: Junta de Distrito Municipal De Villa Central

Instalacion: Las maquinarias, aparatos, componentes y toda clase de objetos que con arreglo al Contrato
deban aportarse para su incorporacion a la Obra.
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Lista de precios: La lista completa de precios, incluido el desglose del precio global, que EL CONTRATISTA
presenta con su Oferta, modificada en caso necesario, y que forma parte del Contrato de precio unitario.

Monto del Contrato: El importe sefialado en el Contrato.
Obras: Las obras que deban realizarse, con carécter temporal o permanente, con arreglo al Contrato.

Periodo de Garantia: El periodo estipulado en el Contrato inmediatamente posterior a la fecha de
aprobacion provisional, durante el cual EL CONTRATISTA se obliga a cumplir el Contrato y a subsanar
defectos o averias de acuerdo con las indicaciones del supervisor.

Planos detallados: Los planos proporcionados por EL CONTRATISTA de acuerdo a la solicitud de la Junta
de Distrito Municipal De Villa Central, y aprobados por la Supervision para la ejecucion de las obras.

Plazos: Los plazos del Contrato que empezara a contar a partir del dia siguiente a la fecha del acto, hecho
0 acontecimiento que sirva de punto de inicio de dichos plazos. Si el tltimo dia del plazo coincidiere con un
dia festivo, el plazo expirara al final del dia laborable siguiente al tltimo dia de plazo.

Presupuesto Detallado: El documento que contenga un desglose detallado de las obras que deban
efectuarse en un Contrato de precio unitario, especificando una cantidad para cada partida y el precio unitario
correspondiente.

Representante del Supervisor. Cualquier persona fisica o juridica designada como tal con arreglo al
Contrato por el Supervisor, y con poderes para representar al Supervisor en el cumplimiento de las funciones
que le son propias y en el ejercicio de las facultades o derechos que le hayan sido atribuidos. En
consecuencia, cuando las funciones y facultades del Supervisor se hayan delegado en su representante,
toda referencia que se haga al primero se entendera hecha al segundo.

Sub-Contratista: Persona natural o juridica, o asociacion de estas, la cual celebra Contrato directamente
con EL CONTRATISTA, para el suministro de bienes y/o servicios para la ejecucion de la obra.

Supervisor: Persona natural o juridica de Derecho Piblico, competente, designada por la Junta de Distrito
Municipal De Villa Central, responsable de dirigir o supervisar la ejecucion de acuerdo con el disefio, planos,
presupuesto y Especificaciones Técnicas y de construccion del Contrato de Obras que se anexan al mismo,
y en quien la Junta de Distrito Municipal De Villa Central, puede delegar derechos y/o poderes con arreglo
al Contrato.

Especificaciones Técnicas: Condiciones exigidas por la Junta de Distrito Municipal De Villa Central, para
la realizacién de las Obras.

ARTICULO 2.- DOCUMENTOS CONSTITUYENTES DEL CONTRATO

Los siguientes documentos forman parte integral e insustituible del presente Contrato, y EL CONTRATISTA
reconoce cada uno de estos como parte intrinseca del mismo:

a) El Contrato propiamente dicho

b) Pliegos de Condiciones Especificas

c) Especificaciones Técnicas y de Construccion

d) Calculos Estructurales

e) Planos Aprobados por el Ayuntamiento correspondiente
f) Presupuesto

g) Planes de Manejo Ambiental

J
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h) Cronograma de Ejecucion de Obras
i) Garantias

ARTICULO 3.- OBJETO DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar con todas las garantias de hecho y de derecho, de acuerdo
con los planos, presupuesto y Especificaciones Técnicas, términos de referencia y los demas anexos que
forman parte integral del presente Contrato, La Obra que se describe a continuacion:

CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES SECTOR LOS SOLARES DE MILTON
EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar los trabajos contratados de conformidad con la programacion

general acordada y establecida previamente entre LAS PARTES (Cronograma de Ejecucion de Obra), la
cual forma parte integral y vinculante del presente Contrato.

ARTICULO 4.- MONTO DEL CONTRATO

LAS PARTES convienen que el monto a pagar por la Obra objeto de este Contrato, asciende a la suma de
RD$2,342,967.35 DOS MILLONES, TRECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL, NOVECIENTOS SESENTA'Y
SIETE CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS.

En el presupuesto que figura como anexo a este Contrato, se presentan las partidas, sub-partidas y el costo

general de la Obra. /

ARTICULO 5.- FORMA DE PAGO
Los pagos se haran de la siguiente manera:

» Un primer pago o Anticipo equivalente al 20% (veinte por ciento) del valor total de La Obra
contratada, cuya suma asciende al valor de RD$468,593.47 CUATROCIENTOS SESENTA Y
OCHO MIL, QUINIENTOS NOVENTA Y TRES CON CUARENTA Y SIENTE CENTAVOS. Este
pago se hara en un plazo no mayor de cinco 05 dias a partir de la firma del Contrato y contra
presentacion de La Garantia de este Contrato. EL CONTRATISTA utilizara El Anticipo Gnicamente
para operaciones relacionadas con la ejecucién de La Obra.

» Lasuma restante sera pagada en pagos parciales a EL CONTRATISTA, mediante cubicaciones
periddicas por Obra realizada y certificadas por la Supervision. Estos pagos se haran en un
periodo no mayor de 5 cinco dias a partir de la fecha que la cubicacion certificada por El
Supervisor.

» El monto de la primera cubicacién realizada por EL CONTRATISTA, debera exceder o por lo
menos alcanzar el ochenta por ciento (80%) del monto del Anticipo o Avance Inicial.

Podran cubicarse Obras adicionales elaboradas como Ordenes de Cambio, y seran pagadas en
la medida en que sean ejecutadas, previo acuerdo de precios entre LAS PARTES. Estas Obras
adicionales seran regidas por las condiciones de este Contrato a menos que sea acordado de
manera diferente entre LAS PARTES.

Y
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ARTICULO 7.- TIEMPO DE EJECUCION \

EL CONTRATISTA se obliga a comenzar los frabajos objeto del presente Contrato, a més tardar 10-dias
después de haber recibido el avance o anticipo y debera entregarla totalmente terminada y a satisfaccion de
la Junta de Distrito Municipal De Villa Central, en un plazo no mayor de 180 ciento ochenta dias calendario,
contados a partir de la fecha de la firma del Contrato.

EL CONTRATISTA debera entregar un Cronograma detallado de trabajo en el que se especifique la Ruta
Critica de Ejecucion de la Obra, y de acuerdo al tiempo de ejecucion establecido.

ARTICULO 8.- COMPENSACION POR DEMORA

Si EL CONTRATISTA no entrega la Obra en el plazo convenido en el Articulo 7 de este Contrato, salvo caso
de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, EL CONTRATISTA adeudara a la Junta de Distrito Municipal De Villa
Central, como justa indemnizacién por dafios y perjuicios, una compensacion correspondiente al costo de
oportunidad, calculado conforme a los parametros locales de la inversion a la fecha especificada para la
terminacion del Contrato.

Esta compensacion se aplicara por cada dia de atraso en la entrega de la Obra, y seran descontadas del
pago final y/o de las garantias constituidas en efecto o de las sumas acreditadas a EL CONTRATISTA.

El pago con la deduccion de dichos dafios y perjuicios, no exoneraré a EL CONTRATISTA de su obligacion
de terminar la Obra, ni de ninguna de sus demas obligaciones ni responsabilidades emanadas de este
Contrato. A este efecto EL CONTRATISTA declara que queda constituido en mora por el sélo vencimiento
del plazo sefialado, sin necesidad de requerimiento alguno de acuerdo a la ley.

ARTIiCULO 9.- FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO

Ni la Junta de Distrito Municipal De Villa Central, ni EL CONTRATISTA seran responsables de cualquier
incumplimiento de El Contrato si su ejecucién ha sido demorada, impedida, obstaculizada o frustrada por
causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

Para los efectos del presente Contrato, Fuerza Mayor significa cualquier evento o situacion que escapen al
control de una parte, imprevisible e inevitable, y sin que esté envuelta su negligencia o falta, como son, a
manera enunciativa pero no limitativa, actos de autoridades gubernamentales o militares, regulaciones o
requerimientos gubernamentales, epidemias, guerras, actos de terroristas, huelgas, fuegos, explosiones,
temblores de tierra, accidentes, catastrofes, inundaciones y otras perturbaciones ambientales mayores,
condiciones severas e inusuales del tiempo.

Caso Fortuito significa aquel acontecimiento que no ha podido preverse, o que previsto no ha podido
evitarse, por ser extraio a la voluntad de las personas.
Las causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito especificadas anteriormente no incluyen:

1. Cualquier evento causado por negligencia o accion intencional de una parte.

2. Cualquier evento que una de las partes pudo haber tomado en cuenta al momento de la firma o
de la ejecucion de este Contrato para evitar incumplimiento de sus obligaciones.

3. Insuficiencia de recursos o fallas en el cumplimiento de cualquier pago bajo este Contrato.
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La falla de una parte involucrada en el presente Contrato, que le impida cumplir cualquiera de sus
obligaciones, no sera considerada como incumplimiento, siempre y cuando éste surja de un evento de
Fuerza Mayor o Caso Fortuito y la parte afectada haya tomado todas las precauciones razonables, con el
debido esmero y cuidado, siempre con el objetivo de cumplir con los términos y condiciones establecidos en
este Contrato.

Si por una causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, EL CONTRATISTA no concluye sus labores en el plazo
establecido, la Junta de Distrito Municipal De Villa Central, extendera el Contrato por un tiempo igual al periodo
en el cual EL CONTRATISTA no pudo cumplir, debido unicamente a esta causa.

EL CONTRATISTA tendré derecho al pago o los pagos establecidos en el presente Contrato durante el
periodo de incumplimiento como resultado de una causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito. Igualmente
tendra derecho al reembolso de cualquier gasto adicional directamente relacionado con las obligaciones
resultantes del contrato en el que incurra durante el periodo de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

Si EL CONTRATISTA dejara de presentar tal reclamacion o de dar el aviso requerido dentro del periodo
especificado, se considerara que ha renunciado a su derecho en relacion a la ocurrencia de la Fuerza Mayor
o Caso Fortuito.

ARTICULO 10.- INCREMENTOS DE PRECIOS

Queda convenido que EL CONTRATISTA no tendra derecho a reclamar incrementos de precios durante el
periodo de ejecucion establecido en este Contrato. Los precios unitarios se mantendran inalterables hasta
la finalizacion de la Obra.

ARTICULO 10.- SUPERVISION

La Supervision representara a la Junta de Distrito Municipal De Villa Central y sera intermediaria entre ésta
y EL CONTRATISTA, y por su conducto se tramitarén todas las cuestiones relativas al desarrollo del
presente Contrato.

EL CONTRATISTA permitira que la Junta de Distrito Municipal De Villa Central o su representante,
inspeccionen en cualquier momento la ejecucion de los trabajos objeto de este Contrato.

ARTICULO 11.- NO RELACION LABORAL.

LAS PARTES aceptan y reconocen que el presente Contrato no establece una relacion de subordinacion
laboral entre ellas bajo el Codigo de Trabajo de la Republica Dominicana. EL CONTRATISTA acuerda, por
este medio, liberar a la Junta de Distrito Municipal De Villa Central, de toda accion o demanda laboral que ella o su
personal, los subcontratistas, sus empleados y/o representantes intentaren en su contra, derivada del
cumplimiento y ejecucién del presente Contrato.

ARTICULO 12.- DOCUMENTOS QUE DEBE APORTAR EL CONTRATISTA

En un plazo de quince (15) dias después de constituirse la Garantia de Fiel Cumplimiento EL
CONTRATISTA suministrara a la Junta de Distrito Municipal De Villa Central, y al Supervisor, un ejemplar
en copia dura y otro electronico de los planos elaborados para la ejecucion de El Contrato, asi como las

6
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Especificaciones Técnicas definitivas, presupuesto y otros documentos de El Confrato. En el momento de
expedirse el Certificado de Garantia, o en el momento de la recepcion definitiva, EL CONTRATISTA
suministrara a la Junta de Distrito Municipal De Villa Central y al Supervisor todos los planos, en copia dura
y electronica, como construido (As Built) y cualquier otro documento requerido por la Junta de Distrito
Municipal De Villa Central, y El Supervisor.

ARTICULO 13.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA ejecutara y concluira las Obras y subsanara cualquier deficiencia de las mismas
identificadas por la Junta de Distrito Municipal De Villa Central con el cuidado y la diligencia debidos y en
riguroso cumplimiento de las disposiciones del Contrato.

ElI CONTRATISTA sera responsable de la correcta interpretacion de los Planos para la realizacién de la
obra, respondiendo por los errores de interpretacion incurridos durante la ejecucion y conservacion de la
misma hasta la Recepcién Definitiva por parte de la Entidad Contratante.

EL CONTRATISTA se atendra a las 6rdenes administrativas impartidas por El Supervisor, Cuando EL
CONTRATISTA considere que las exigencias de una orden administrativa sobrepasan El Contrato, deberé
notificarlo a El Supervisor en un plazo de treinta (30) dias a partir del recibo de la orden administrativa. La
ejecucion de la orden administrativa no se suspendera como consecuencia de dicha notificacion.

EL CONTRATISTA, ante cualquier deficiencia o error que constatara en el Proyecto 6 los Planos, debera
comunicarlo de inmediato al funcionario competente, absteniéndose de realizar los frabajos que pudiesen
estar afectados por esas deficiencias o errores, salvo que el funcionario competente ordene la ejecucion de
tales frabajos, en este Gltimo caso, EL CONTRATISTA quedara exento de responsabilidad.

Asimismo, EL CONTRATISTA sera responsable cuando los vicios advertidos puedan liegar a comprometer
la estabilidad de la obra y provocar su ruina total o parcial y por la falta de nofificacion a la administracion
o la ejecucién de los trabajos sin orden escrita de ésta.

EL CONTRATISTA respetara y cumplira toda la legislacion y normativa vigente en el Estado Dominicano.

Todas y cada una de las autorizaciones que sean requeridas por las leyes o regulaciones vigentes, o por las
autoridades gubernamentales, o cualquiera otra institucion privada o pliblica, para la realizacion de los
trabajos de construccion y ejecucion de El Proyecto, cuya obtencion sea usualmente responsabilidad de un
contratista general, deberan ser obtenidas por EL CONTRATISTA.

ARTICULO 14.- DIRECCION DE LAS OBRAS
EL CONTRATISTA dirigira personalmente las Obras o nombrara a un representante suyo para que lo haga.

El representante de EL CONTRATISTA tendra plena autoridad para adoptar cualquier decision que sea
necesaria para la ejecucion de las Obras, para recibir y llevar a cabo 6rdenes administrativas. En cualquier
caso, sera responsabilidad de EL CONTRATISTA cuidar de que las Obras se realicen de forma satisfactoria
y segln el proyecto aprobado, incluido el garantizar que sus propios empleados y los subcontratistas
observen las Especificaciones Técnicas y las 6rdenes administrativas.

ARTICULO 15.- APROBACION DEL PERSONAL.




SNCC.C.026 -

La aceptacion de la Oferta por parte de la Junta de Distrito Municipal De Villa Central, se considera como acuerdo
con el personal propuesto. Con relacion a cualquier ofro personal de EL CONTRATISTA debera someter
una copia del curriculum vitae de cada persona incluida, a la Junta de Distrito Municipal De Villa Central, para su
revision y aprobacion. Si la Junta de Distrito Municipal De Villa Central, no lo objeta dentro de los primeros diez
(10) dias de recibida la copia, se entiende que el personal en cuestién ha sido aprobado.

ARTICULO 16.- REMOCION O REEMPLAZO DE PERSONAL.

EL CONTRATISTA no podra realizar cambios de personal sin previa autorizacion de la Junta de Distrito
Municipal De Villa Central, la cual no sera negada sin motivo justificado. En caso de que por razones ajenas
a la voluntad de EL CONTRATISTA sea necesario el reemplazo de cualquier personal, EL CONTRATISTA
se compromete a reemplazarlo por una persona con semejantes aptitudes y experiencia. la Junta de Distrito
Municipal De Villa Central se reserva el derecho de objetar cualquier personal, en cualquier momento, siempre y
cuando existan causas justificadas para hacerlo.

PARRAFOQ: EL CONTRATISTA debera entregar a El Supervisor de la Junta de Distrito Municipal De Villa
Central, un listado con cada una de las personas que trabajaran en el periodo de construccion acordado.
Este personal debera estar debidamente identificado como empleado de EL CONTRATISTA, y dicha
identificacion debera considerar los siguientes datos personales:

» Nombre completo

» Cédula de Identidad Personal
Cargo 6 responsabilidad
Direccion.

Y

Y

Teléfono

v

Las personas que cuenten con antecedentes negativos (penales), quedaran impedidos de
ingresar a la Obra, por razones de seguridad.

ARTICULO 17.- PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL.

EL CONTRATISTA tomara las medidas necesarias para proteger al medio ambiente, tanto en el lugar de
las Obras como fuera de éste, asi como para limitar perjuicios y molestias a personas y propiedades
resultantes de contaminacion, ruido y otros derivados de sus operaciones. EL CONTRATISTA se asegurara
de que las emisiones de aire, descargas superficiales y efluente al terreno durante el periodo del Contrato
estén de acuerdo con los valores permitidos por la ley.

La seguridad del area de la Obra durante el periodo de construccion es responsabilidad de EL
CONTRATISTA.

Es responsabilidad de EL CONTRATISTA asegurarse que se tomen todas las precauciones en materia
relacionadas con el publico y la seguridad de la construccion, asi como obedecer todas las regulaciones
establecidas por la Junta de Distrito Municipal De Villa Central.
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Es obligacion aplicar e implementar las siguientes medidas precautorias, durante la permanencia en la Obra
ylo ejecucion de trabajos:

» Uso de casco de seguridad
» Uso de amnés ylo cinturén de seguridad, para trabajos en altura.

» Para trabajos de soldadura considerar siempre un extintor junto al lugar de trabajo y lentes de
proteccion.

» Uso de zapatos de seguridad y guantes protectores.

» Uso de andamios seguros

» Botiquin de primeros auxilios por cada equipo de trabajo.
Todas las personas involucradas con el proyecto y los trabajos, deberan cumplir completamente con todas
las regulaciones de seguridad ocupacional, para lo cual la Junta de Distrito Municipal De Villa Central

cooperara en lo concerniente a autoridades que exigen estas regulaciones. No se permitiran menores en los
lugares de trabajo en ninglin momento.

El Supervisor de la Junta de Distrito Municipal De Villa Central, podra expulsar de la Obra a cualquier
trabajador que no cumpla con las normas de seguridad antes descritas.

EL CONTRATISTA cumplira en todos los casos con lo dispuesto en los Planes de Manejo Ambiental, Salud
y Seguridad Ocupacional, y Respuesta a Emergencias para Construccion.

ARTICULO 18.- GARANTIA DE ANTICIPO.

Antes de recibir el primer pago de avance inicial o anticipo, EL CONTRATISTA deberéa proporcionar una ,
garantia del mismo, constituyendo una péliza de seguro de fidelidad a entera satisfaccion de la Junta de
Distrito Municipal De Villa Central por un valor equivalente al monto del avance inicial.

La presente garantia se reducira automaticamente y en la misma proporcién en que el anticipo se impute a
los abonos, y permanecera en vigor desde la fecha de pago del anticipo de conformidad con el Contrato
hasta que [la Junta de Distrito Municipal De Villa Central] haya recibido del Contratista el reembolso total
de ese monto.

ARTICULO 19.- COMPROMISO DE FIEL EJECUCION DE CONTRATO.

EL CONTRATISTA asumiré la responsabilidad total por el fiel y debido trazado y disposicion de la Obra, asi
como también, por la provisién de todos los instrumentos necesarios, equipos y mano de obra necesarios
para tales fines.

Si en cualquier momento o en el curso de la realizacion de la Obra surgiera o se presentara algin error de
disposicion, dimensiones o alineacion de alguna parte de la Obra, EL CONTRATISTA, a requerimiento de
La Junta de Distrito Municipal De Villa Central o la Supervision, debera, a su propio costo, rectificar
dicho error a entera satisfaccion.

ARTICULO 20.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
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Para garantizar el fiel cumplimiento del presente Contrato EL CONTRATISTA hace formal éntrega de una/’
garantia bancaria o una péliza de seguros a favor de la Junta de Distrito Municipal De"Villa.Central,en
cumplimiento a lo establecido en el articulo 112 del Reglamento de Aplicacion de la Ley de compras y
contrataciones aprobado mediante el Decreto 543-12, de fecha seis (06) de septiembre del dos mil doce
(2012), por un valor equivalente al Cuatro por Diez (4%) del monto del Contrato.

PARRAFO |. Dicha garantia respondera de los dafios y perjuicios que se produzcan a la Junta de Distrito

Municipal De Villa Central en caso de incumplimiento, que determinara en todo caso la ejecucién de la
garantia, independientemente del resto de acciones que legalmente procedan.

ARTICULO 21.- RESPONSABILIDAD CIVIL

EL CONTRATISTA. sera el Unico responsable por los dafios y perjuicios causados a las personas que
laboren en la ejecucion de estos trabajos y por todos los dafios y perjuicios que puedan causar a terceras
personas y/o propiedades, asi como también, asumira la totalidad de los riesgos y compromisos que se
originen por los mismos. A tales efectos debera presentar para la suscripcion del presente Contrato la
pbliza de responsabilidad civil general, correspondiente.

EL CONTRATISTA mantendra a la Junta de Distrito Municipal De Villa Central, sus agentes y empleados,
libres e indemnes de y contra toda reclamacion, compensacion, pérdidas o gastos que surgieren o resultaren
de las Obras, inclusive servicios profesionales provistos por EL CONTRATISTA.

Se entiende por obligaciones de indemnidad a las reclamaciones, compensaciones, pérdidas o gastos, que
se atribuyan a lesiones corporales, enfermedad o muerte de personas, o destruccion de la propiedad fisica.

EL CONTRATISTA obtendra o mantendra un seguro como pérdidas y reclamaciones que surgieren de
fallecimiento o lesion, a toda persona empleada por él o cualquier subcontratista, de tal modo que la Junta
de Distrito Municipal De Villa Central esté indemnizada.

ARTICULO 22.- GARANTIA DE VICIOS OCULTOS

Al finalizar los trabajos, EL CONTRATISTA debera presentar una garantia de las Obras ejecutadas por él a
satisfaccion de la Junta de Distrito Municipal De Villa Central, (Garantia de Vicios Ocultos), por un monto
equivalente al 1% del costo total a que hayan ascendido todos los trabajos realizados al concluir la Obra.
Esta garantia debera ser por un (1) afio, con la finalidad de asegurar los trabajos de cualquier reparacion
que surja por algun defecto de construccién no detectado en el momento de recibir la Obra. La garantia
debera ser otorgada por una compafiia de seguros con su correspondiente fianza, a entera satisfaccion de
la Junta de Distrito Municipal De Villa Central.

Esto en adicion a lo establecido en los articulos 1792 y siguientes del Codigo Civil Dominicano.

EL CONTRATISTA también sera responsable por los dafios que ocasione a las Obras existentes en el
terreno desde el momento de su toma de posesion y que no haya sido advertido por la Junta de Distrito
Municipal De Villa Central hasta el momento de recibir la Obra terminada.
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ARTICULO 23.- DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

la Junta de Distrito Municipal De Villa Central se compromete a liberar la Garantia de Fiel Cumphmiento de
Contrato cuando EL CONTRATISTA presente los siguientes documentos:

» Garantia de Vicios Ocultos o de la Calidad de las Obras
Certificado de Descargo de la Secretaria de Estado de Trabajo
Pago de Liquidacion de todos los compromisos de la Seguridad Social

Y

Y

v

Certificacion de estar al dia con el pago del impuesto Sobre La Renta
» Comprobante de pagos de las tasas del CODIA

ARTICULO 24.- IMPUESTOS.

EL CONTRATISTA no estara exento de ningln pago de impuestos en virtud del presente Contrato y por
tanto sera el (nico responsable por el pago de los gravamenes sobre las sumas percibidas bajo el mismo.

ARTICULO 25.- EQUILIBRIO ECONOMICO.

Si en fecha posterior a la entrada en vigencia del presente Contrato se producen cambios en las leyes
nacionales, relativos y/o relacionados con la moneda nacional, que impliquen aumentos en el costo o en los
gastos a incurrir por EL CONTRATISTA para la ejecucion de la obra, los pagos y los gastos reembolsables
pagables a EL CONTRATISTA, en virtud de este Contrato, aumentaran en la proporcion correspondiente
a las modificaciones que haya sufrido la legislacion con relacion a la devaluacion de la moneda nacional.

ARTICULO 26.- SUB-CONTRATACIONES

EL CONTRATISTA no podra ceder el Contrato o cualquier parte del mismo, ni ninglin beneficio o
participacion o emergente del mismo, sin el previo consentimiento por escrito de la Junta de Distrito Municipal
De Villa Central.

El otorgamiento de subcontratos con el previo consentimiento escrito de la Junta de Distrito Municipal De
Villa Central, no eximira a EL CONTRATISTA de ninguna responsabilidad y obligacion estipulada en El
Contrato.

De igual manera, queda entendido que EL CONTRATISTA sera también responsable de todos los actos,
comisiones, defectos, negligencias, descuidos o incumplimientos del subcontratista o de sus agentes,
empleados o trabajadores.

ARTICULO 27.- RESCISION

La Junta de Distrito Municipal De Villa Central, se reserva el derecho de dar por terminado este Contrato en
caso de que EL CONTRATISTA diera muestras fehacientes de incumplimiento de sus obligaciones.

La Junta de Distrito Municipal De Villa Central podra rescindir, sin responsabilidad ninguna, el presente
Contrato, asi como ejecutar la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, si EL CONTRATISTA fuese a la

11
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quiebra, o si se extendiese contra &l una orden de administracién judicial, o si se presentase uha peticion de
declaracion en quiebra, o si hiciese algtin convenio con sus acreedores o una cesion a favor de ellos, o si
recayese un mandamiento judicial sobre sus bienes, o si la Supervisién certificase por escrito a la Junta de
Distrito Municipal De Villa Central que en su opinion EL CONTRATISTA:

» Ha abandonado las Obras, 0

» Ha dejado sin debida aprobacion justificada, de iniciar la Obra o ha suspendido el progreso de la
misma durante treinta (30) dias, no obstante habérsele requerido proseguir por escrito, o

» No esté ejecutando la obra de acuerdo con el Contrato o esta constantemente incumpliendo las
obligaciones contractuales y las 6rdenes emitidas por la Supervision, o

» Ha subcontratado alguna parte del Contrato sin autorizacion de la Junta de Distrito Municipal De
Villa Central,

Si EL CONTRATISTA cede la totalidad de sus activos en beneficio de sus acreedores:

‘.l'

» Sise le asigna un administrador judicial a EL CONTRATISTA a causa de su insolvencia.

> Que un tribunal pronuncie la rescisién del Contrato.

De igual modo, podra procederse en caso de incumplimiento de cualquiera de las clausulas de este Contrato,
que a juicio de la Junta de Distrito Municipal De Villa Central sean violadas por EL CONTRATISTA.

En tal caso, la Junta de Distrito Municipal De Villa Central, unilateraimente y sin responsabilidad para ella, / \
podra rescindir este Contrato y procedera a evaluar los dafios y perjuicios a fin de que, por todos los medios,
exigir a EL CONTRATISTA ser resarcida por dichos perjuicios.

ARTICULO 28.- NULIDADES DEL CONTRATO.

Constituira una causa de nulidad absoluta del Contrato, sin perjuicio de otra accion que decida interponer la
Junta de Distrito Municipal De Villa Central, las enunciadas a continuacion:

a) La violacion del régimen de prohibiciones establecido en el Articulo 14 de la Ley 340-06, sobre
Compras y Contrataciones Publicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, su modificatoria,

ARTICULO 29.- RECEPCION PROVISIONAL

La Junta de Distrito Municipal De Villa Central tomar posesion de las Obras cuando éstas hayan superado
las pruebas de terminacion y se haya expedido un certificado de recepcion provisional.

Tras la recepcion provisional de las Obras, EL CONTRATISTA desmantelara y retirara las estructuras
provisionales asi como los materiales que ya no se utilicen para la ejecucion del Contrato. Asimismo, retirara
todos los desechos u obstaculos, y restablecera toda modificacion en el estado del emplazamiento en Ia
forma exigida por el Contrato.

ARTICULO 30.- CUBICACION DE CIERRE
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EL CONTRATISTA producira una cubicacion final o de cierre, en los casos anticipados.previstos en este
Contrato, o al finalizar la Obra, en la que consten todos los montos que se le adeuden-en virtad de El
Contrato. La Supervision debera validar la cubicacion final dentro de 10 diez dias de recibida, si ésta fuera
correcta y estuviera completa. En caso contrario, se le solicitara a EL CONTRATISTA que realice toda
correccion o agregados necesarios. Si luego de presentarse esta nueva cubicacion final, no fuese
satisfactoria, la Junta de Distrito Municipal De Villa Central debera determinar el monto a pagar a EL
CONTRATISTA.

ARTICULO 31.- RECEPCION DEFINITIVA

Al expirar el periodo de garantia, cuando todos los defectos o deterioros hayan sido subsanados, el
Supervisor extendera a EL CONTRATISTA un certificado de recepcién definitiva y remitira una copia del
mismo a la Junta de Distrito Municipal De Villa Central, con indicacion de la fecha en que EL CONTRATISTA
haya cumplido sus obligaciones contractuales a satisfaccion del Supervisor. El Supervisor entregara el
certificado de recepcion definitiva a mas tardar 20 veinte dias, después de que expire el periodo arriba
mencionado, o, después de dicho periodo, tan pronto como se haya terminado a satisfaccion del Supervisor
toda obra ordenada.

Las Obras no se consideraran concluidas hasta que un certificado de recepcion definitiva haya sido firmado
por el Supervisor y enviado a la Junta de Distrito Municipal De Villa Central, con una copia para EL
CONTRATISTA.

ARTICULO 32.- MODIFICACIONES A EL CONTRATO

Cualquier modificacion a los términos y condiciones del presente Contrato debera hacerse por acuerdo
mutuo entre LAS PARTES, por escrito, mediante enmiendas numeradas cronologicamente y la fecha de
vigencia de cada una se contaré a partir de la fecha de aprobacion realizada por la Junta de Distrito Municipal
De Villa Central.

ARTICULO 33.- ARREGLO DE CONFLICTOS.

LAS PARTES se comprometen a realizar sus mejores esfuerzos para resolver en forma amigable los
conflictos o desacuerdos que pudieran surgir con relacion al desarrollo del presente Contrato y su
interpretacion.

ARTICULO 34.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS.

Todo litigio, controversia o reclamacion resultante de este Contrato o relativo al mismo, su incumplimiento,
su interpretacion, su resolucién o nulidad sera sometido al Tribunal Contencioso, Tributario, Administrativo,
instituido mediante la Ley 13-07, de fecha cinco (05) de febrero del dos mil siete (2007) y de com(in acuerdo
entre las partes, podran acogerse al procedimiento de Arbitraje Comercial de la Replblica Dominicana, de
conformidad con las disposiciones de la Ley No. 479-08, de fecha treinta (30) de diciembre del dos mil ocho
(2008).
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ARTICULO 35.- INTERPRETACION DEL CONTRATO.

El significado e interpretacion de los términos y condiciones del presente Contrato se haw
leyes de la Republica Dominicana.

ARTICULO 36.- IDIOMA OFICIAL.

El presente Contrato ha sido redactado en espafiol, que sera el idioma de control para fodos los asuntos
relacionados con el significado e interpretacion de los términos y condiciones del presente documento.

ARTICULO 37.- TITULOS.

Los titulos no limitaran, alteraran o modificaran el significado de este Contrato.

ARTICULO 38.- LEGISLACION APLICABLE.

EL CONTRATISTA realizara sus servicios de conformidad con las leyes nacionales y tomara todas las
medidas necesarias para asegurar que su personal técnico cumpla con las leyes vigentes en la Replblica
Dominicana.

ARTICULO 39.- ELECCION DE DOMICILIO.

Para todos los fines y consecuencias del presente Contrato, LAS PARTES eligen domicilio en las
direcciones que figuran en la parte introductiva del presente Contrato, en el cual recibiran validamente todo
tipo de correspondencia o notificacion relativa al presente Contrato, su ejecucion y terminacion.

ARTICULO 40.- ACUERDO INTEGRO.

El presente Confrato y sus anexos contienen todas las estipulaciones y acuerdos convenidos entre LAS
PARTES; en caso de ambigliedad, duda o desacuerdo sobre la interpretacion del mismo y sus documentos
anexos, prevalecera su redaccion. Asimismo se establece que si alguna de las disposiciones de este
Contrato se declarara invalida, las demas no seran afectadas y permaneceran plenamente vigentes.

HECHO Y FIRMADO en Tres (3) originales de un mismo tenor, uno para cada una de LAS PARTES, y el
otro para los fines correspondientes, en el Distrito Municipal Villa Central, provincia Barahona, Republica
Dominicana, a los 11once dias del mes de julio del afio 2023.

Magdalias/Del e Medling Pérez drys Yé o Fﬂneda Cuevas

Actuando en nombre y representacion de Contratista
de la Junta de Distrito Municipal De Vill

OIRECTDR
Gastion 2020- 2024
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Yo, DRA. SANTA VIRGEN DOMINICI DE ACOSTA, Abogada Notario Publico de los del numero
del Municipio de Barahona; Certifico y doy fe que las firmas, que anteceden correspondientes a
los sefiores LICDA. MAGDALIAS DEL JESUS MEDINA PEREZ Y EL ING. ANDRYS
YAELPINEDA CUEVAS, personas a las que doy fe de conocer, fueron colocadas en mi presencia,
afirmandome dichos sefiores que esas son las mismas firmas que ellos acostumbran a usar en
todos los actos de sus vidas publica y privada; por lo que a la misma se le debe dar fe y crédito. En
la ciudad de Barahona, Municipio y Provincia del mismo nombre, Republica Dominicana a los Once
(11) dias del mes de julio del afio Dos Mil Veintitrés (2023).

Abogada Notario Publico
Colegiatura 2356-92
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